



No. EXPEDIENTE
QST-MAE-PEUR-2021-0006
No. DOCUMENTO
2

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
Solicitud de Compra o Contratación
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 06/10/2021

Objeto de la compra: Construcción de Viviendas Ecológicas y Adquisición de Bienes para su Equipamiento y Acondicionamiento.

Rubros: 31210000, 40100000, 50130000, 52140000, 56100000, 72130000

Planificada: No.

Detalle

Lote	Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	1	72131502	2.7.1.1.01	Construcción de Viviendas Unifamiliares en Zonas Rurales y Vulnerables de la República Dominicana, con Materiales Ecológicos.	Unidad	150	1,300,000.00	195,000,000.00
2	1	56101532	2.6.1.1.01	Set de Muebles para el hogar	Unidad	200	22,000.00	4,400,000.00
	2	56101532	2.6.1.1.01	Juegos de comedor	Unidad	200	16,650.00	3,330,000.00
	3	56101532	2.6.1.1.01	Juego de habitación	Unidad	400	14,000.00	5,600,000.00
	4	52141601	2.6.1.4.01	Lavadora semi automática 13 Lbs	Unidad	200	13,000.00	2,600,000.00
	5	52141501	2.6.1.4.01	Neveras de 10 pies autofrost	Unidad	200	26,000.00	5,200,000.00
	6	52141603	2.6.1.4.01	Plancha	Unidad	300	1,500.00	450,000.00
	7	40101604	2.6.1.4.01	Abanico de pedestal 18" pulgadas	Unidad	800	3,000.00	2,400,000.00
	8	40102005	2.6.5.2.01	Estufas de 20 pulgdas	Unidad	200	13,000.00	2,600,000.00
	9	56101530	2.6.1.1.01	Gabinetes cocina en madera	Unidad	200	3,500.00	700,000.00
	10	56101503	2.6.1.1.01	Gaveteros	Unidad	400	3,350.00	1,340,000.00
	11	56101501	2.6.1.1.01	Mecedora de galeria	Unidad	400	2,250.00	900,000.00
	12	52141524	2.6.1.4.01	Licudadora	Unidad	400	1,200.00	480,000.00
	13	50131606	2.6.1.1.01	Alimentos crudos	Unidad	400	600,000.00	600,000.00
3	1	31211604	2.3.7.2.06	Disolvente (Galón)	Unidad	1,300	1,053.85	1,370,005.00
	2	31211508	2.3.7.2.06	Pintura Amarillo Tráfico (Cubeta)	Unidad	180	7,150.00	1,287,000.00
	3	31211508	2.3.7.2.06	Pintura Blanco Tráfico (Cubeta)	Unidad	180	7,150.00	1,287,000.00
	4	31211508	2.3.7.2.06	Pintura acrílica mate Blanco Plus 00 (Cubeta)	Unidad	180	4,800.00	864,000.00
	5	31211508	2.3.7.2.06	Pintura acrílica mate Rojo Positivo (Cubeta)	Unidad	180	4,600.00	828,000.00
	6	31211508	2.3.7.2.06	Pintura acrílica mate Azul Positivo (Cubeta)	Unidad	180	4,600.00	828,000.00
	7	31211508	2.3.7.2.06	Pintura acrílica mate Amarillo Positivo (Cubeta)	Unidad	180	4,600.00	828,000.00
	8	31211508	2.3.7.2.06	Pintura acrílica mate Negro Positivo (Cubeta)	Unidad	180	4,600.00	828,000.00
							Total:	206,180,005.80

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

No. EXPEDIENTE
QST-MAE-PEPU-2021-0001
No. DOCUMENTO
2

Plan de Entrega Estimado

Lote	Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	1	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	150	15 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
2	1	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	200	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	2	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	200	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	3	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	400	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	4	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	200	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	5	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	200	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	6	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	300	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	7	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	800	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	8	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	200	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	9	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	200	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	10	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	400	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	11	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	400	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	12	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	400	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	13	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	400	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
3	1	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	1,300	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	2	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	180	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	3	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	180	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	4	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	180	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	5	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	180	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	6	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	180	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	7	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	180	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.
	8	Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, Piso 6, Sector Gazcue	180	3 días hábiles posteriores a la certificación de contrato.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

