

No. Solicitud: SDO-07-2019-2021

Fecha Solicitud: 24-07-2019

Plan: Quisqueya Aprende Contigo

Solicitante: Sub-Dirección Operativa

Tipo de Solicitud: Servicios

Objeto Compra: Evaluación oftalmológicas

Exepción: No

No Item	Prod	Act	Partida Presupuestaria	Insumo Requerido	Descripción Insumo	Unidad	Cantidad	Precio U	Monto
1	1	4	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	evaluación oftalmológica de los participantes de los núcleos de alfabetización desde agosto hasta noviembre 2019, debe incluir: evaluación, indicación y entrega de lentes, más los costos operativos incurrido para trasladarse a los lugares solicitados	unid	1.00	14,000,000.00	14,000,000.00
								14,000,000.00	14,000,000.00

Comentarios/observaciones: El cronograma se entregará en físico.

Lourdes Abreu

Elaborado por

Alfredo Louis

Autorizado por:

Director(a)/Encargado(a) área solicitante

Francisco Benedicto

Aprobado por: La Dirección de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Directora (a) Administrativo(a) Financiera

Plan de Entrega Estimado

No Item	Insumo Requerido	Descripción Insumo	Cantidad	Lugar Entrega	Fecha Entrega	Hora Entrega
1	Productos medicinales para uso humano	evaluación oftalmológicas de los participantes de los núcleos de alfabetización desde agosto hasta noviembre 2019, debe incluir: evaluación, indicación y entrega de lentes, más los costos operativos incurrido para trasladarse a los lugares solicitados	1.00	DIGEPEP I	1/8/2019	09:00:00

Nombre y Firma

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Cronograma estimado de los operativos

OPERATIVOS	8	20	17	30
MUNICIPIO				
Santiago	01/08/2019	02/08/2019		11/09/2019
San Cristóbal	02/08/2019			12/09/2019
La Vega	07/08/2019			20/09/2019
Distrito Nacional	03/08/2019	31/08/2019	4-11-22/8/19	07-21-28/09/2019
San Francisco de Macoris	08/08/2019			
El Seibo	09/08/2019			
Santo Domingo Este	10/08/2019		18/08/2019	14/09/2019
Bonao	14/08/2019			
Higüey	15/08/2019			
Barahona	21/08/2019	02/10/2019		25/09/2019
Constanza	22/08/2019			5-12-19-26/10/19
Cotuí	23/08/2019			
Moca	28/08/2019			24/10/2019
Esperanza	29/08/2019			25/10/2019
San Juan	30/08/2019			
Puerto Plata	04/09/2019			
Pedernales	05/09/2019			
Azua	06/09/2019	13/09/2019		27/09/2019
San Pedro de Macoris	11/09/2019			09/10/2019
San José de Ocoa	02/08/2019			10/10/2019
Villa González	03/08/2019			30/10/2019
Bani	12/09/2019	07/08/2019		
Mao	08/08/2019			
Padre las Casas	11/10/2019			09/08/2019
Villa Tapia		10/08/2019		10/11/2019
Nagua		14/08/2019		
El Cercado	16/10/2019			
Comendador	17/10/2019			16/08/2019
Galván		17/08/2019		
Yamasa				04/09/2019
Dajabón				05/09/2019
Sosúa				06/09/2019
Castañuelas				07/09/2019
Jimani				13/09/2019
San Ignacio de Sabaneta				14/09/2019
La Romana	05/10/2019			19/09/2019
Hato Mayor				28/09/2019
Santo Domingo Norte	24/08/2019		17-24/8/19	
Santo Domingo Oeste	07/09/2019			

No. Solicitud: SDO-07-2019-2022

Fecha Solicitud: 24-07-2019

Plan: Quisqueya Aprende Contigo

Solicitante: Sub-Dirección Operativa

Tipo de Solicitud: Servicios

Objeto Compra: GESTIÓN DE EVENTOS

Exepción: No

No Item	Prod	Act	Partida Presupuestaria	Insumo Requerido	Descripción Insumo	Unidad	Cantidad	Precio U	Monto
1	1	4	2.2.8.6.01	Eventos generales	Gestión de eventos para los distintos operativos visuales que se estarán desarrollando a nivel nacional desde agosto hasta noviembre 2019	unidad	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
								10,000,000.00	10,000,000.00

Comentarios/observaciones: Este servicio debe incluir alquiler, traslado, montaje y desmontaje. / el cronograma se entregará en físico.

Lourdes Abreu

Elaborado por

Alfredo Louis


Autorizado por:
Director(a)/Encargado(a) área solicitante

Francisco Benedicto

Aprobado por: La Dirección de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:
Directora (a) Administrativo(a) Financiera

Plan de Entrega Estimado



No Item	Insumo Requerido	Descripción Insumo	Cantidad	Lugar Entrega	Fecha Entrega	Hora Entrega
1	Eventos generales	Gestión de eventos para los distintos operativos visuales que se estarán desarrollando a nivel nacional desde agosto hasta noviembre 2019	1.00	DIGEPEP I	1/8/2019	09:00:00

Nombre y Firma

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones