
Pliego de 
Condiciones 

I 

11 de noviembre del 2022 a las 8:30 am Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y 
Contrataciones 

9 de noviembre del 2022 a las 11 :00 am 
3 de noviembre del 2022 a las 4:00 m 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

• Como se publicó en fecha 3/11/2022: 
2.5 Cronograma de la comparación de precios. 

El cronograma de la comparación de precios del proceso QST-CCC-CP-2022-0016 ··sERVICIOS DE OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCION DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR 
CAÑADA HONDA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y SERVICIOS DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION DE 
TECHOS EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL DESTINADO A MIPYMES, A 
TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS .. 

Resumen motivo/cambio 

Punto 2.5 
Cronograma 
de la 
comparación 
de precios. 

Documento- 
Párrafo o inciso 

3/11/2022 

Fecha 
emisión 

("Servicios de obras para la construcción de exteriores de las Eco-viviendas edificadas por PROPEEP en el sector cañada honda provincia de San Cristóbal; y servicios de obras 
para la reconstrucción de techos en comunidades y sectores vulnerables a nivel nacional destinado a MIPYMES, a través del plan Quisqueya Somos Todos'"}. 
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Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B. 
14 de noviembre del 2022 hasta las 4:00 
pm 

Apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas 15 de noviembre del 2022 a las 11 :00 am 
Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas 15 de noviembre del 2022 a las 2:00 pm 
"Sobre A" v Hornoloqación de Muestras, si procede. 
Informe oreliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas. 21 de noviembre del 2022 a las 2:00 orn 
Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables. 21 de noviembre del 2022 a las 5:00 orn 

Ponderación y Evaluación de las Subsanaciones. 
25 de noviembre del 2022 hasta las 
12:00 orn 

Notificación de Informe Definitivo v habilitación para apertura de Sobres B. 28 de noviembre del 2022 a las 5:00 cm 
Apertura v lectura de Proouestas Económicas "Sobre B". 29 de noviembre del 2022 a las 11 :00 am 
Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B" 29 de noviembre del 2022 a las 2:00 orn 
Adjudicación 5 de diciembre del 2022 a las 3:00 pm 
Notificación v Publicación de Adiudicación 5 de diciembre del 2022 a las 5:00 prn 
Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Dentro de los 5 días hábiles, contados a 
Contrato partir de la Notificación de Adjudicación 

Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días hábiles contados a 
partir de la Notificación de Adjudicación 

Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal Inmediatamente después de suscritos por 
administrado por el óraano Rector. las oartes 
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5 de diciembre del 2022 a las 5:00 m 
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Adiudicación 
02 de diciembre del 2022 a las 5:00 m 
28 de noviembre del 2022 a las 3:00 m 
25 de noviembre del 2022 a las 6:00 m 

25 de noviembre del 2022 hasta las 4:00 
m 

Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B" 

Ponderación y Evaluación de las Subsanaciones. 

22 de noviembre del 2022 a las 5:00 m 
22 de noviembre del 2022 a las 2:00 m 

17 de noviembre del 2022 a las 2:00 pm 

Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables. 
Informe reliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas. 

Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas 
"Sobre A" Homolo ación de Muestras, si rocede. 

16 de noviembre del 2022 a las 4:00 m 

16 de noviembre del 2022 hasta las 
12:00 m 

A ertura de "Sobre A" Pro uestas Técnicas 

Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B. 

11 de noviembre del 2022 a las 6:00 pm 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 
Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y 
Contrataciones 

• Como debe leerse a partir de la fecha 10/11/2022: 
2.5 cronograma de la comparación de precios 
El cronograma de la comparación de precios del proceso QST-CCC-CP-2022-0016 .. SERVICIOS DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION 
DE EXTERIORES DE LAS ECO-VIVIENDAS EDIFICADAS POR PROPEEP EN EL SECTOR CAÑADA HONDA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL Y 
SERVICIOS DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS EN COMUNIDADES Y SECTORES VULNERABLES A NIVEL NACIONAL 
DESTINADO A MIPYMES, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS .. 
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comparación 
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Guido Gil Buonpensie e 
Asesor Jurídico del Comité 

Miembro 

Presidente 

Inmediatamente después de suscritos por las 
artes. 

Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días hábiles contados a partir de 
la Notificación de Adiudicación 

Dentro de los 5 días hábiles, contados a partir de 
la Notificación de Adiudicación Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el 
ór ano Rector. 

6 de diciembre del 2022 a las 5:00 pm Notificación y Publicación de Adjudicación 
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